



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
ENDEREÇO: RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA Nº135 – CENTRO
CNPJ: 07.658.917/0001-27

**ATA DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTA
REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.11.30-O.**

Ao vigésimo quarto dia (24) do mês de abril de 2023, às quatorze horas e cinco minutos (14:05), no horário local, na sede da Prefeitura Municipal de Potengi/CE, situada na Rua José Edmilson Rocha, nº 135 – Centro – Potengi/Ceará, deu-se início a abertura dos envelopes de propostas de preço, com observância a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, Presidida pela Presidente da Comissão Permanente de Licitação, a Sra. Maria Eduarda Emídio Lourenço e seus demais membros, o Sr. Geraldo Lucas Sampaio de Oliveira e o Sr. Kenneth Anderson Dantas de Oliveira, designados através da Portaria nº 01/08/2022-07, de 01 de agosto de 2022, de forma a atender aos fins da **Tomada de Preços nº 2022.11.30-O**, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 292/2022, MAPP: 1427, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE POTENGI – CE.** Aberta a sessão constatou-se a presença da empresa **P PINHEIRO ENGENHARIA - CNPJ: 40.993.942/0001-32**, representada pelo seu proprietário, o Sr. Pablo Epifanio Gonçalves Pinheiro, a presidente então dando prosseguimento, abriu os envelopes das propostas de preços, para que pudessem ser analisadas por todos ali presentes. Durante a análise foi constatado um erro na paginação da proposta elaborada pela empresa **AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS**, vale ressaltar que a referida proposta contém 61 folhas. A proposta da empresa **GJS CONSTRUTORA LTDA**, não contém timbre ou qualquer identificação. O senhor Pablo Epifanio Gonçalves Pinheiro rubricou e analisou as propostas, e fez anotações as quais solicitou que fossem anexadas a presente ata. As 15:56 a sessão foi encerrada para que a Comissão examinasse minuciosamente as propostas de preços junto ao Engenheiro Civil, Francisco Igor Rodrigues, CREA CE nº 356748, responsável pela análise técnica, que em decorrência expediu seu parecer técnico. Fica assegurado à empresa licitante a quem interessar o prazo de 5(cinco) dias úteis para eventual recurso, a partir da publicação do resultado. Nada mais havendo a constar encerra-se a presente ata.

COMISSÃO	NOME	ASSINATURA
Presidente	MARIA EDUARDA EMIDIO LOURENÇO	Maria Eduarda Emidio Lourenço
Membro	GERALDO LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA	GERALDO LUCAS SAMPAIO DE OLIVEIRA
Membro	KENNETH ANDERSON DANTAS DE OLIVEIRA	Kenneth Anderson Dantas de Oliveira



POTENGI
JUNTOS PODEMOS MAIS

CARTELA DE LICITAÇÃO
5413
ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
ENDEREÇO: RUA JOSÉ EDMILSON ROCHA Nº135 – CENTRO
CNPJ: 07.658.917/0001-27


Responsável Técnico	NOME	ASSINATURA
Engenheiro Civil	FRANCISCO IGOR RODRIGUES	Francisco Igor Rodrigues

LICITANTE	CNPJ	ASSINATURA
P PINHEIRO ENGENHARIA	40.993.942/0001-32	[Assinatura]

Potengi/CE, 24 de abril de 2022.

ELETROPOST → 1076 814,64

- * CDEFICIENTE ADMINISTRAÇÃO ERRADO COMPOSIÇÃO LETAS C
- * DESACORDO COM ITEM 13.9 EDITAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 FLS. 5414
 ASSINATURA 

HA SERVICOS → 1100.135,67

- * ERRO CDEF. ADM. LOCAL DBA
- * DESACORDO COM ITEM 13.9 EDITAL

VIPON → 1132 887,77

- * FALTA COMPOSIÇÃO ADM LOCAL DBA 1.1
- * FALTA ASSINATURA, 13.9 LETAS B

RECTA → 939.674,27

- * FALTA COMP. ITEM 1.1
- * FALTA ASS. 13.9 LETAS B

SAO → 1000.909,08

- * FALTA COMP. CUSTO ITEM 1.1
- * FALTA ASS. ITEM 13.9 LETAS B

CONSTRUPLAN → 1046.080,88

- * FALTA COMP. CUSTO ITEM 1.1
- * 11 ASS. ITEM 13.9 LETAS B
- * ERRO NO BDI

MC MEDIDAS CONSTRUÇÕES → 1.167.490,29

- * FALTA COMP. CUSTO ITEM 1.1
- * ERRO BDI

ILOR → 1044.803,61
INT PROJETOS

- * FALTA ASS. ITEM 13.9 LETAS A e B
- * FALTA BDI

V F DA SILVA → 1198.471,46

- * ERRO CDEF COMP. CUSTO
- * ASS. ITEM 13.9 LETAS B
- * FALTA BDI

LETAS COMAD → 1140.413,37

- * ERRO COMP. CUSTO 1.1 CDEF

MOTIVA CONSTRUÇÃO E SERV. → 1079.104,45

- * FALTA ASS. COMP CUSTO ITEM 13.9 LETAS B

→ EDMA → 956 078,58

FALTA ASS. COMP. CUSTO ITEM 13.9 LETRA B

FALTA DECLARAÇÃO LETRA C ITEM 13.9

→ ARAGUAIA → 998.094,73

ERRO CDEF. CUSTO ADM OBRA ITEM 1.1

→ ELO → 1127 290,51

ERRO CDEF. CUSTO ADM OBRA ITEM 1.1

ERRO UNID. ORÇAMENTO ITEM 1.1

→ EUDUCÉM → 1114 704,55

ERRO CDEF. CUSTO ADM OBRA ITEM 1.1

→ GEDTECNICA CARIRI → 899 215,74

FALTA DECLARAÇÃO LETRA C ITEM 13.9

FALTA COMP. CUSTO ADM. OBRA

→ SET → 1890 010,10

ERRO CDEF. CUSTO ADM OBRA

FALTA ASS. COMP. CUSTO ITEM 13.9 LETRA B

→ ASTRON → 1019 744,95

FALTA DECLARAÇÃO LETRA C ITEM 13.9

FALTA COMP. CUSTO ADM. OBRA 1.1.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FLS. 5415
ASSINATURA