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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
RUA JOSE EDMILSON ROCHA N° 135 CENTRO
CNPJ:07.658.917/0001-27

PARECER TECNICO DO SETOR DE ENGENHARIA
1-INTRODUCAO

SETOR DEMANDANTE: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PROCESSO: TOMADA DE PRECO N° 2023.02.13-O

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM AREAS
RURAIS DE POTENGI/CE, ESPECIFICAMENTE NA VILA CARCARA,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N° 914290/2021 - OPERACAO
1075561-53, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE
POTENGI - CE.

OBJETO DO PARECER TECNICO: Anilise das Propostas Comerciais,
apresentadas pelas licitantes, para emissio de parecer classificatorio ou
desclassificatorios das referidas propostas, em conformidade com as normas técnicas de

engenharia, concomitante com a legislag@o vigente, doutrinas e jurisprudéncias.

2 - RELATORIO

Trata-se de parecer técnico referente a andlise da PROPOSTA DE PRECOS,
cujo objeto ¢ a CONTRATAGCAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM AREAS
RURAIS DE POTENGI/CE, ESPECIFICAMENTE NA VILA CARCARA,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N° 914290/2021 - OPERACAO
1075561-53, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
E SERVICOS PUBLICOS, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI — CE, onde

o setor de licitagdes encaminhou as propostas or¢amentarias, acompanhadas de Carta
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unitarios, tabela de encargos sociais, composi¢do de BDI, das 12 (doze) empresas

habilitadas.

3 — CONSIDERACOES INICIAIS.
3.1 - As planilhas orgamentarias foram analisadas com fundamento:

- Lei Federal n° 8.666/93

- Instrumento Convocatorio da Tomada de Pregos: TOMADA DE PRECO N°
2023.02.13-O0

- Acorddo 938/2014 do Tribunal de Contas da Unido.

3.2 - As propostas foram julgadas da seguintc forma:

a) Carta proposta: Validade, dados da empresa e assinatura do representante
legal e responsavel técnico, bem como as declaragoes;

b) Planilha orgamentaria: Quantitativos dos servigos estabelecidos pela
administragio para o fiel cumprimento do objeto do certame e seus valores unitérios e
totais, bem como todos os servigos previstos no projeto basico elaborado pelo
municipio;

¢) Cronograma fisico financeiro: Fiel cumprimento aos servigos, bem como seus
valores determinados na planilha orgamentaria;

d) Composi¢des de custos unitarios: Fiel cumprimento dos insumos e servigos,
bem como seus valores unitirios e totais e coeficientes, podendo haver alteragdo
somente nos valores de materiais € equipamentos;

e) Tabela de encargos sociais: Tabela de encargos sociais conforme a referéncia
da tabela de pregos;

f) Composi¢do de BDI: Fiel cumprimento a composi¢do de BDI previsto no

projeto basico.

4 - DO RESULTADO DAS ANALISES.

Depois de uma minuciosa analise foi constatado a seguinte situagao:
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EMPRESAS

VALOR SITUACAO OBSERVACOES

RM CLEMENTE CANDIDO- ME
CNPJ: 35.214.818/0001-91

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da

planilha orgamentaria com prego unitério divergente com o do

projeto basico; na alinea "b", composigdo da ADMINISTRACAO
DA OBRA diferente da do projeto e demais composicdes de
custos com alteracdo nos pregos unitario e totais da mdo de

obra; e na alinea "c¢", auséncia de declaragdo de pleno
conhecimento do memona‘. descritivo da obra e da meméria de
célculo do projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por
alterar coeficientes e pregos unitarios da composicio da
administragdo da obra.

R$ 248.757,61 | DESCLASSIFICADA

G7 CONSTRUGOES E SERVICOS
LTDA
CNPJ: 10.572.609/0001-99

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "b", composi¢do
da ADMINISTRAGAO DA OBRA diferente da do projeto; e na
aline "¢", auséncia de declaragdo de pleno conhecimento do

memorial descritivo da obra e da memdria de célculo do
projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por alterar
coeficientes e valores unitarios da composi¢do da administragao
da obra.

R$ 248.761,92 | DESCLASSIFICADA

V.E. DA SILVA CONSTRUCOES
CNPJ: 42.260.702/0001-54

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da
planilha orgamentaria com prego unitério divergente com o do
projeto bésico; na alinea "b", composico da ADMINISTRAGAO
DA OBRA diferente da do projeto e demais composiges de
custos com alteragdo nos pregos unitario e totais da mao de
obra; e na alinea "c", auséncia de declara¢do de pleno
conhecimento do memorial descritivo da obra e da memdria de
célculo do projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por
alterar coeficientes da composi¢do da administracdo da obra.

R$ 257.552,53 | DESCLASSIFICADA

ARAGUAIA
EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 41.113.297/0001-89

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1da
planilha orgamentdria com prego unitdrio divergente com o do
projeto basico; e na alinea "b", composigio da ADMINISTRACAO
DA OBRA diferente da do projeto e demais composi¢des de
custos com alteragdo no valor unitario e valores totais da mao
de obra. E Em desconformidade com item 13.17 por alterar
coeficientes e valores unitdrios da composi¢do da administracao
da obra.

R$ 258.872,35 | DESCLASSIFICADA

A.l.L. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.621.138/0001-85

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da
planilha orgamentéria com unidade de medida dlvergente coma
do projeto basico; e na alinea "b", compaosicdo da
ADMINISTRAGAO DA OBRA diferente da do projeto. E Em
desconformidade com item 13.17 por alterar coeficientes e
valores unitérios da composi¢do da administracdo da obra.

RS 260.961,46 | DESCLASSIFICADA

TELES SOLUCOES EM IMOVEIS
EIRELI
CNPJ: 26.627.169/0001-60

Em desconformidade com o item 13.9 em todas as alineas, por
ndo apresentar na proposta de precos assinatura do responsavel
técnico. Tendo apresentado assinatura de um profissional que
n3o integra o quadro de responsaveis técnicos da empresa. Em
desconformidade com item 13.9 na alinea "a", servigo do item
1.1 da planilha orcamentaria, com prego unitario divergente
com o do projeto basico; na alinea "b", composicdo da
ADMINISTRACAO DA OBRA diferente da do projeto e demais
composi¢des de custos com alteragao nos valores unitarios e
valores totais de mdo de obra. E Em desconformidade com item
13.17 por alterar coeficientes e valores unitdrios da composicao
da administragio da obra.

R$ 264.159,75 | DESCLASSIFICADA

M T PROJETOS E SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1da
planilha orgamentaria com prego unitario, unidade e quantidade
divergente com o do projeto basico; na alinea "b", compaosicdo

R$ 271.914,35 | DESCLASSIFICADA

ODRIGUES
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CNPIJ: 38_397_954/0001_52 da ADMINISTRAGAO DA OBRA diferente da do projeto; na alinea
"¢", auséncia de declaraco de pleno conhecimento do
memorial descritivo da obra e da memdria de calculo do
projeto; e na alinea "d" composi¢do de BDI acima do valor
fornecido no projeto. E Em desconformidade com item 13.17
por alterar coeficientes e pregos unitdrios da composicdo da
administracdo da obra.

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da
planilha or¢amentdria com prego unitario divergente com o do

AGAPE ENGENHARIA E projeto basico; e na alinea "b", composicio da ADMINISTRAGAO
8 SERVICOS EIRELI-ME R$ 278.011,35 | DESCLASSIFICADA | DA OBRA diferente da do projeto e demais composigbes de
CNPJ:25.372.042/0001-84 custos com alteragio nos coeficientes e valores totais da méo de
= ) obra. E Em desconformidade com item 13.17 por alterar
coeficientes da composigdo da administragdo da obra.
S&T CONSTRUCOES E
LOCACDES DEM ﬂo DE OBRA Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da
planilha orgamentdria com prego unitario divergente com o do
9 LTDA-ME R$279.099,03 |IDESCLASSIFCADA projeto basico; na alinea "b", alteragBes nos coeficientes e
CNPJ: 18.413.043/0001-64 pregos totais da m3o de obra dos servigos.

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a”, servi¢co do
item 5.4.3 da planilha orgamentaria divergente com a do projeto
bésico; na alinea "b", composigio da ADMINISTRAGAO DA OBRA

IPN CO NSTRUCOES E diferente da do projeto e demais composi¢Bes de custos com
10 SERVICOS RS 289.573.90 | DESCLASSIFICADA alteraco nos coeficientes de materiais e valor unitério de mio
CNPJ: 17.895.167/0001-60 - de obra; e na aline "c", auséncia de declaracdo de pleno
conhecimento do memorial descritivo da obra e da memdria de
calculo do projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por
alterar coeficientes e valores unitarios da composicéo da
administragdo da obra.
ABRAV CONSTRUCOES Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da
SE RVICOS EVENTOS E Plan:};a‘urgamentﬁﬁa co;n preco uni;r:ri: m,:.;’\; :E;:Ri?j o
projeto bdsico; e na alinea "b", composi¢do da
11 LOCAC0E5 LTDA R$ 295.910,59 | DESCLASSIFICADA DA OBRA diferente da do projeto. E Em desconformidade com
CNPJ: 12.044.788/0001-17 item 13.17 por alterar coeficientes da composigdo da
administra¢do da obra.
£ Em desconformidade com item 13.9 na alinea "b", compaosigdo
ITAPAJE CONSTRUCGES : da ADMINISTRAGAO DA OBRA diferente da do projeto; e na
12 SERVICOS EIRELI RS 304.348,55 | DESCLASSIFICADA alinea "c", auséncia de declaracdo de pleno conhecimento do
CNPJ: 10_933.03510001_37 B memorial descritivo da obra e da memdria de célculo do

projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por alterar
coeficientes da composigdo da administracio da obra.

5 - DA CONCLUSAO
Com a verificagdo e andlise das Propostas de Pregos apresentadas pelas
empresas participantes do processo licitatério em epigrafe, constatou-se que todas as
empresas estio em desconformidade com o instrumento convocatério e as legislagdes
em vigor, portanto, todas as licitantes estio DESCLASSIFICADAS.
FRANCISCO IGORRODRIGUES
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI/CE Rmzw%gs
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Este é o parecer técnico que foi analisado dentro da mais estrita técnica e normativas do
CREA E CONFEA. Em anexo segue o quadro de andlise detalhado das propostas. Sem
mais, devolva-se as referidas propostas e este parecer a comissdo permanente de

licitacdo.

Potengi/CE, 21 de Julho de 2023.

FRANCISCO IGOR RODRIGUES
Engenhigls Civil
RNP: 062(141732-3

Francisco Igor Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA-CE N° 356748
RNP 0620417323

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI/CE
RUA JOSE EDMILSON ROCHA N° 135 CENTRO
CNPJ:07.658.917/0001-27
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
RUA JOSE EDMILSON ROCHA N°135 — CENTRO
CNPJ: 07.658.917/0001-27

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTASDE PRECOS
REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N° 2023.02.13 -0

Aos 14 (quatorze) dias do més de agosto de 2023, na sede da Prefeitura Municipal de
Potengi/CE, situada na Rua José Edmilson Rocha, n° 135 - Centro - PotengﬂCeara,
encerrou-se a sessdo de Julgamento das Propostas de Prego do processo acima
referenciado, com observancia a Lei n°® 8.666/93, e suas alteragdes posteriores, Presidida
pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitag#o, a Sra. Daiane de Oliveira Carlos
e seus demais membros, o Sr. Geraldo Lucas Sampalo de Oliveira e o Sr. Walter de
Oliveira Alves, designados através da Portaria n® 01/08/2023-05, de 01 de agosto de
2023, de forma a atender aos fins da Tomada de Pregos n°® 2023.02.13 — O, que tem por
objeto a OBJETO:CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA A
PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM AREAS
RURAIS DE POTENGI/CE, ESPECIFICAMENTE NA VILA CARCARA,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N° 914290/2021 - OPERACAO
1075561-53, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NO AMBITO DO MUNICiPIO DE
POTENGI - CE. A Comissdo concluiu a analise junto ao Engenheiro Civil, Francisco
Igor Rodrigues, CREA CEn° 356748, responsivel pela andlise técnica, que em
decorréncia expediu seu parecer técnico, onde DESCLASSIFICOU as empresas:

EMPRESAS VALOR SITUACAO OBSERVACOES

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1da
planilha orcamentaria com prego unitario divergente com o do
projeto basico; na alinea "b", composigdo da ADMINISTRACAO

RM CLEMENTE CANDIDO- ME DA OBRA diferente da do projeto e demais composigdes de

. custos com alteragio nos pregos unitario e totais da mao de
CNPJ: 35'214'818/ 0001-91 RS 248.757,61 FOESEEASIFIERAS obra; e na alinea "c¢", auséncia de declaracdo de pleno

conhecimento do memorial descritivo da obra e da memdria de
célculo do projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por
alterar coeficientes e pregos unitarios da composi¢ao da
administragdo da obra.

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "b", composicdo

G7 CONSTRUGOES E SERVICOS da ADMINISTRACAO DA OBRA diferente da do projeto; e na aline
LTDA "¢", auséncia de declaragdo de pleno conhecimento do
R$ 248.761,92 | DESCLASSIFICADA memorial descritivo da obra e da memoria de calculo do
CNPJ: 10-572-609/0001'99 projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por alterar
coeficientes e valores unitdrios da composigdo da administracdo
da obra.

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da
planilha orcamentéria com prego unitario divergente com o do
projeta basico; na alinea "b", composigio da ADMINISTRACAO
\..F. DA SILVA CO NSTRUCGES DA OBRA diferente da do projeto e demais composi¢des de
R$ 257.552,53 | DESCLASSIFICADA |  custos com alteragio nos pregos unitario e totais da méo de
CNPJ: 42-260-702/0001'54 obra; e na alinea "c", auséncia de declaragdo de pleno
conhecimento do memorial descritivo da obra e da memdria de
célculo do projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por
alterar coeficientes da composi¢do da administragdo da obra.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

RUA JOSE EDMILSON ROCHA N°135 — CENTRO
CNPJ: 07.658.917/0001-27

ARAGUAIA
EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 41.113.297/0001-89

POI
- -

TENGI

EMOS MAI

R$ 258.872,35

DESCLASSIFICADA

Em desconformidade com item 13.9 na alineBsia"; item 1.1 da
planilha orgamentaria com prego unitario diverge
projeto bésico; e na alinea "b", composigio da ADMINISTRACAO
DA OBRA diferente da do projeto e demais composigdes de
custos com alteragdo no valor unitdrio e valores totais da mao
de obra. E Em desconformidade com item 13.17 por alterar
coeficientes e valores unitarios da composicdo da administracao
da obra.

A.l.L. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 15.621.138/0001-85

R$ 260.961,46

DESCLASSIFICADA

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da
planilha orcamentéria com unidade de medida divergente com a
do projeto basico; e na alinea "b", composigdo da
ADMINISTRAGAO DA OBRA diferente da do projeto. E Em
desconformidade com item 13.17 por alterar coeficientes e
valores unitrios da composigao da administrac3o da obra.

TELES SOLUGOES EM IMOVEIS
EIRELI
CNPJ: 26.627.169/0001-60

R$ 264.159,75

DESCLASSIFICADA

Em desconformidade com o item 13.9 em todas as alineas, por
ndo apresentar na proposta de pre¢os assinatura do responsavel
técnico. Tendo apresentado assinatura de um profissional que
ndo integra o quadro de responsaveis técnicos da empresa. Em
desconformidade com item 13.9 na alinea "a”, servi¢o do item
1.1 da planilha orgamentdria, com preco unitario divergente com
o do projeto basico; na alinea "b", composicdo da
ADMINISTRAGAO DA OBRA diferente da do projeto e demais
composicBes de custos com alteragdo nos valores unitarios e
valores totais de m3o de obra. E Em desconformidade com item
13.17 por alterar coeficientes e valores unitarios da composi¢do
da administracdo da obra.

M T PROJETOS E SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 38.397.954/0001-52

R$ 271.914,35

DESCLASSIFICADA

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da
planilha orcamentéria com prego unitdrio, unidade e quantidade
divergente com o do projeto basico; na alinea "b", composicao
da ADMINISTRAGAQ DA OBRA diferente da do projeto; na alinea
"c", auséncia de declaracdo de pleno conhecimento do
memorial descritivo da obra e da memdria de calculo do
projeto; e na alinea "d" composicdo de BDI acima do valor
fornecido no projeto. E Em desconformidade com item 13.17
por alterar coeficientes e pregos unitarios da composigdo da
administragdo da obra.

AGAPE ENGENHARIA E
SERVICOS EIRELI-ME
CNPJ:25.372.042/0001-84

R$ 278.011,35

DESCLASSIFICADA

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1da
planilha orgamentdria com preco unitario divergente com o do
projeto basico; e na alinea "b", composigdo da ADMINISTRAGCAO
DA OBRA diferente da do projeto e demais composicBes de
custos com alteragdo nos coeficientes e valores totais da mao de
obra. E Em desconformidade com item 13.17 por alterar
coeficientes da composicio da administragdo da obra.

S&T CONSTRUCOES E
LOCACOES DE MAO DE OBRA
LTDA-ME
CNPJ: 18.413.043/0001-64

R$ 279.099,03

DESCLASSIFICADA

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", item 1.1 da
planilha orgamentaria com prego unitdrio divergente com o do
projeto bdsico; na alinea "b", altera¢bes nos coeficientes e
precos totais da mdo de obra dos servigos.

10

IPN CONSTRUCOES E
SERVICOS
CNPJ: 17.895.167/0001-60

R$ 289.573,90

DESCLASSIFICADA

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "a", servigo do
item 5.4.3 da planilha or¢amentdria divergente com a do projeto
basico; na alinea "b", composi¢io da ADMINISTRAGAO DA OBRA

diferente da do projeto e demais composigdes de custos com

alteracdo nos coeficientes de materiais e valor unitdrio de méo
de obra; e na aline "¢", auséncia de declaragdo de pleno
conhecimento do memorlal descritivo da obra e da memdria de
calculo do projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por
alterar coeficientes e valores unitarios da composicdo da
administragdo da obra.

2)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI
RUA JOSE EDMILSON ROCHA N°135 — CENTRO
CNPJ: 07.658.917/0001-27

ABRAV CONSTRUCOES
SERVICOS EVENTOS E
LOCACOES LTDA
CNPJ: 12.044.788/0001-17

JUNTOS POD

POTENGI

MOS MAIS

planilha orcamentdria com prego unitario maior que o do
projeto bésico; e na alinea "b", composicio da ADMINISTRAGAO

1R$296.910,60 | DA OBRA diferente da do projeto. E Em desconformidade com

item 13.17 por alterar coeficientes da composi¢do da
administracdo da obra.

12

ITAPAJE CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI
CNPJ: 10.933.035/0001-37

R$ 304.348,55 | DESCLASSIFICADA

Em desconformidade com item 13.9 na alinea "b", composi¢do
da ADMINISTRACAO DA OBRA diferente da do projeto; e na
alinea "c", auséncia de declaragdo de pleno conhecimento do
memorial descritivo da obra e da memdria de calculo do
projeto. E Em desconformidade com item 13.17 por alterar
coeficientes da composicdo da administragdo da obra.

Sendo assim, todas as empresas acima citadas restaram INABILITADAS por
desconformidade com instrumento convocatorio. Fica assegurado a empresa licitante a

quem interessar o prazo de 5
publicagdo do resultado. Nada

cinco) dias uteis para eventual recurso, a partir da
is havendo a constar encerra-se a presente ata.

Membro da CPL

2 —
WALTER OLIVEIRA ALVES

Membro da CPL

Potengi/CE, 14 de agosto de 2023.
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